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Parcelní 

číslo

Výměra 

(m2)
LV Vlastník dotčeného pozemku

Využití pozemku, 

ochrana

Druh 

pozemku

512 1934 1051
Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 

79501 Rýmařov
zeleň

ostatní 

plocha

507/1 33964 1051
Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 

79501 Rýmařov

ZPF - BPEJ 

8.35.34

trvalý travní 

porost

Kraj: Moravskoslezký, Obec: Rýmařov, Katastrální území: Rýmařov [597783]

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

- název stavby 

Hygienické zařízení s přístupovou cestou 

- místo stavby 

na parc. č. 507/1 a 512 ve vlastnictví investora v k.ú Rýmařov 

Stavba se nachází ve městě Rýmařov, v intravilánu obce, v odpočinkové lokalitě 
Flemmichovy zahrady (zahrada HEDVY), kterou využívají místní k aktivnímu odpočinku 
procházkám a relaxaci. 

 

 

 

 

 

- předmět dokumentace 

Projektová dokumentace pro územní souhlas řeší vybudování WC ve „Flemmichově 
zahradě“ v Rýmařově. Jedná se o modulové automatické WC o velikosti 6160 x 3160 mm 
osazené na základové pasy dle požadavků výrobce, součástí stavby je také napojení na 
vnitroareálové rozvody médií, zahrnující připojení na NN, vodu a splaškovou kanalizaci. 
Dešťové vody ze střechy WC budou likvidovány vsakem. 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Město Rýmařov, IČ: 00296317, DIČ: CZ 00296317 
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov 
Zastoupení: Ing. Luděk Šimko 

telefon: +420 773774130 

e-mail: simko.ludek@rymarov.cz 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel projektové dokumentace: 

Dopravní projekce Rýmařov 

Ing. Lubomír Konvičný 

Lidická 993/4, 795 01 Rýmařov 

IČO: 06939279, DIČ: CZ8401214855 

ID datové schránky: ekh4j4q 

lubomir.konvicny@gmail.com, +420 777659874 

 

Zodpovědný projektant: 

Ing. Lubomír Konvičný, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (autorizace 1006564), 

Lidická 993/4, 795 01 Rýmařov, dpr.konvicny@gmail.com 

 

mailto:lubomir.konvicny@gmail.com
mailto:dpr.konvicny@gmail.com
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2. Popis inženýrského objektu a jeho řešení 
 

- modulové automatické WC 

Modulové automatické WC o velikosti 6160 x 3160 mm bude osazené na základové pasy 
šířky 400 mm, provedené do hloubky 800 mm z betonu C20/25.  

WC bude obsahovat společnou, imobilní kabinu pro WC ženy a tělesně postižené, kabinu 
s WC pro muži muže a technickou místnost, do níž ústí veškeré vnitřní instalace a jejich 
ovládání. Technická místnost bude mít pod podlahou vybudovanou skrytou betonovou 
šachtu – skruž DN1000 mm, kde bude prováděno napojení na jednotlivá média viz 
výkresové řešení buňky.  

Společná, imobilní kabina WC ženy a tělesně postižení je přizpůsobena pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. „O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“. Z 

Základ modulu tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet s tepelnou izolací. Vnitřní zdi a 
podlaha jsou obloženy obkladem z keramiky. Podlaha je temperována topnými rohožemi 
a odvodněna do podlahové vpusti. Vstupní dveře jsou nerezové, se zabudovaným 
mincovníkem, světelnou signalizací a piktogramy. Osvětlení a ventilace je ovládáno 
automaticky, vhozením mince do mincovního automatu. Buňky jsou za účelem 
bezpečnosti a odrazování případných vandalů v noci osvětleny (světlo je řízeno 
soumrakovým čidlem). Společná, imobilní kabina WC ženy a tělesně postižení je 
vybavena tlačítkem pro přivolání první pomoci, zapojeným na řídící panel s GSM 
modulem (možnost zadání automatické SMS zasílané na integrovaný záchranný systém). 
Jednotlivé zařizovací předměty jsou z nerezového materiálu, odolné proti vandalům.  

Vzhledem ke svažitosti terénu v místě stavby, bude osazení provedeno částečně zářez / 
násyp s dosahováním na stávající terén, o rozsahu svahování bude rozhodnuto až 
v rámci stavebních prací. 

- napojení na vnitroareálový rozvod 

Všechna média pro napojení buňky WC budou napojena do skruží bet. šachty DN1000 
v technické místnosti. 

1) vodovod 

Bude provedeno napojení buňky WC na areálový rozvod vodovodu ve správě spol. 
Městské služby Rýmařov.  

Napojení bude provedeno profilem PE D 100 RC SDR 11 32x3,0 mm (dle ČSN EN 
12 201 a PAS 1075) celkové délky 34,60 m. Napojení bude provedeno v budově 
sportovního klubu viz situační výkres a na přípojce bude osazeno šoupě pro možnost 
odstavení WC při poruše apod., šoupě bude umístěno v prostoru zpevněné plochy. 

V prostoru revizní šachty technické místnosti v prostřední částí buňky WC, bude osazena 
vodoměrná sestava pro zjištění reálné spotřeby vody v rámci buňky WC. 

2) splašková kanalizace 

Bude provedeno napojení buňky na areálový rozvod splaškové kanalizace ve správě spol. 
Městské služby Rýmařov.  

Stávající stoka je tvořena profilem PVC DN250. Napojení bude provedeno profilem PVC 
KG 160 SN 8 a bude realizováno do horní poloviny profilu stoky prostřednictvím sedlové 
odbočky 250/160 v těsné blízkosti stávající šachty dle situačního řešení. Celková délka 
potrubí je 10,80 m. Jako revizní šachta bude sloužit šachta pro umístění přípojek medií 
v prostoru technické místnosti v buňce WC. 

3) elektro 

Bude provedeno napojení buňky WC na areálový rozvod NN ve správě spol. Městské 
služby s.r.o. 

Napojení bude provedeno kabelem CYKY J4x10 mm celkové délky 25,50 m do pilířku 
areálového rozvodu umístěného u vstupu do areálu po pravé straně dle situačního řešení 
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stavby. (typ kabelu je pouze odhad - v případě zjištění předimenzovaní kabelu či naopak 
větší náročnosti přípojky bude dimenze kabelu upravena) 

V prostoru technické místnosti v prostřední částí buňky WC bude osazen na zeď 
elektroměr  pro zjištění reálné spotřeby elektrické energie v rámci buňky WC. 

4) zasakování srážkových vod 

Modul WC má střechu spádovanou do středu a střešní svody implementované do buňky a 
svedené do technické místnosti, ty budou dále vyvedeny potrubím PVC KG 160 SN 8 
délky 5,0 m mimo prostor buňky, kde bude v dostatečné vzdálenosti od základových 
konstrukcí buňky – min. 2,0 m, proveden vsakovací objekt o rozměrech 3,0x1,0x1,0 m – 
tedy jáma obalená separační geotextilií min 300g/m2, vysypaná drceným kamenivem 
63/125 (32/63). Vsak bude umístěn 0,50 m pod rostlý terén tzn. nebude okem viditelný. 
Umístění vsaku viz situační příloha PD. 

- podmínky provádění 

V rámci stavby budou dodrženy všechny zákonem dané předpisy pro výstavbu a platné 
ČSN. Při práci v ochranných pásmech inženýrských sítí, komunikací a ostatních objektů 
dotčených výstavbou budou dodrženy podmínky stanovené správcem zařízení.  

- materiálové provedení 

Vodovod – profil PE D 100 RC SDR 11 32x3,0 mm délky 34,60 m 

Trubky mají certifikát pro styk s pitnou vodou, jsou modré barvy, a jsou dodávány v délce 
6, 12 a 100 m. Spojování trubek probíhá svařováním natupo.  

Splašková kanalizace – profil PVC KG 160 SN 8 délky 10,80 m 

Dešťová kanalizace -  profil PVC KG 160 SN 8 délky 5,0 m 

Spojování kanalizačních trubek probíhá násuvnými hrdly, jejichž těsné spojení s rovnými 
konci trubek zajišťují jazýčkové těsnící kroužky. 

Elektro – kabel CYKY J4x10 mm celkové délky 25,50 m 

Kabely budou ukládány po celé délce v chráničce kopoflex 40 mm uložené v pískovém 
loži tak, aby byly dodrženy ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení a ČSN 33 2000-5-52ed.2 „Předpisy pro kladení silových elektrických vedení“ 
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- technické řešení stavby a zásah do zpevněných ploch 

výkop v prostoru zpevněných ploch 

Výkopy budou probíhat v co nejmenším rozsahu nutném pro zhotovení stavby!  

Šířka výkopu pro uložení a montáž potrubí bude 1,0 m, hloubka výkopu bude 1,20 m pro 
kanalizaci a 1,50 m pro vodovod. Šířka výkopu pro uložení kabelového vedení je 0,50 m 
a bude pokládáno do hloubky 1,0 m. V případě, že bude hloubka výkopů > 1,20 m, budou 
tyto výkopy provedeny jako pažené. 

Zásyp těchto výkopů bude proveden následovně.  

Nové potrubí bude uloženo na ŠP podsyp tl. 0,15 m a bude následně obsypáno obsypem 
ze ŠP do výšky 0,30 m nad horní líc potrubí. Po provedení obsypu potrubí, bude 
proveden zásyp štěrkodrtí frakce 0/63 hutněnou po vrstvách max. tl. 200 mm do hloubky 
provádění podkladních vrstev zpevněných ploch tj. -0,40 m.  Poté budou provedeny 
vrstvy dle skladeb níže: 

1) chodník 

SKLADBA 1 – povrch chodníku - D2-D-1-CH-PIII 

Zámková dlažba šedá  DL  60 mm  ČSN 73 6131 

Štěrkodrť ložná, frakce 4/8 L  40 mm  ČSN 73 6126-1, 2 

Štěrkodrť, frakce 0/32  ŠDB  min 150 mm ČSN 73 6126-1, 2 

______________________________________________________________________ 

Konstrukce celkem    min 250 mm 

 
2) asfalt 

SKLADBA 2 – povrch asfaltové komunikace – D1-N-2-V-PIII 

Asfaltový beton   ACO 11 40 mm  ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik asfaltový PS-A  0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton   ACL 16+ 50 mm  ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik asfaltový  PI-A  0,45 kg/m2 ČSN 73 6129 

Štěrkodrť, frakce 0/32  ŠDA  140 mm ČSN 73 6126-1, 2 

Štěrkodrť, frakce 0/63  ŠDB  min 160 mm ČSN 73 6126-1, 2 

______________________________________________________________________ 

Konstrukce celkem    min 400 mm 

 
3) dlažba s možností pojezdu 

SKLADBA 3 – povrch dlážděný z kostek – D1-D-1-V-PIII 

Žulová dlažební kostka 14/16 DL  160 mm ČSN 73 6131 

Štěrkodrť ložná, frakce 4/8 L  40 mm  ČSN 73 6126-1, 2 

Štěrkodrť, frakce 0/63  ŠDB  min 200 mm ČSN 73 6126-1, 2 

______________________________________________________________________ 

Konstrukce celkem    min 400 mm 

 
Rozsah předpokládaného dotčení povrchů je zobrazen v situační příloze PD a provádění 
zásypů je zobrazeno ve vzorovém řezu uložení vedení. 
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Výkop v zeleni: 

Výkop i zásyp rýhy bude proveden v návrhových parametrech jako u zpevněných ploch 
s rozdílem zásypu zeminou místo provádění SKLADEB zpevněných ploch.  

Nejprve bude sejmuta ornice v tl. 0,15 m a bude odvezena na meziskládku. Poté bude 
proveden výkop v nutném rozsahu. Vykopaný materiál bude taktéž odvezen na 
meziskládku. Umístění meziskládky bude na pozemcích stavbou dotčených ve vlastnictví 
investora. Zásyp těchto výkopů bude proveden následovně.  Nové potrubí bude uloženo 
na ŠP podsyp tl. 0,150 m a bude následně obsypáno obsypem ze ŠP do výšky 0,30 m 
nad horní líc potrubí. Následný zásyp do výšky po úroveň povrchu bude proveden 
stávajícím materiálem z výkopku a dotčené plochy budou uvedeny po stavbě do 
původního stavu, tzn. výkopy budou zasypány s postupným hutněním, terén urovnán, 
kameny vysbírány.  

V dotčených místech bude dále zpětně položena ornice a případně budou dotčené 
plochy osety travním semenem. Bude respektována stávající rostlá zeleň v maximální 
možné míře. 

- Vliv na povrchové a podzemní vody 

Navržené potrubí a kabel nemá žádný vliv na povrchové či podzemní vody. Pokud se ve 

výkopu pro potrubí nebo kabel objeví voda, na dno výkopu se uloží drenážní potrubí 

PVC DN 80 obsypané drceným kamenivem 8/16. 

- Údaje o zpracovaných hydrotechnických výpočtech a jejich vliv na navrhované řešení 

V prodejně budou zřízeny sanitární objekty, pro návrh dimenze potrubí je uvažováno se 4 
osobami: 
  
Průměrná denní spotřeba (l/den)  Qp= 125 l/os/den*4 osoby = 500 l/den 
Maximální denní potřeba (l/den)  Qm = Qp*kd = 500*1,4 = 700 l/den 
Maximální hodinová spotřeba (l/s) Qh = Qm*kh/24 = 700*1,8/24 = 52,5 l/hod = 0,0146 l/s 
 
Maximální průtok PVC KG 160 SN 8 při sklonu 14,5% je 37,1 l/s a maximální průtok 
potrubím PVC KG 200 SN 8 při sklonu 66,7% je 43,7 l/s. Kapacitní průtok potrubími 
vyhoví maximální hodinové spotřebě vody.  

Na tuto přípojku splaškové kanalizace bude napojena přípojka z administrativní buňky pro 

případ možnosti budoucího využití a přípojka WC.  

Průměrná denní spotřeba vody pro WC je 22 l/den = 2,54.10-4 l/s. Toto množství je 

zanedbatelné, kapacita potrubí přípojky z budovy prodejny je dostatečná a proto potrubí 

vyhoví maximální spotřebě vody.  
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3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

- zadání investora akce s rozsahem řešeného území, představou o finanční nákladnosti, 

pravidelné konzultace návrhu s investorem; 

- mapové podklady z internetové databáze; 

- průzkum dotčeného území projektantem, včetně zpracování podrobné fotodokumentace 

řešeného území; 

- územní plán města Rýmařova 

- zaměření výškopisu a polohopisu vzhledem k jednoduchosti stavby nebylo prováděno  

- žádosti o existenci inženýrských sítí v rozsahu stavby kvůli možnému zásahu do nich; 

V dotčeném prostoru výstavby a v jeho blízkosti se dle vyjádřených jednotlivých správců 

nachází následující inženýrské sítě: 

- nadzemní a podzemní vedení nízkého napětí NN – správce ČEZ Distribuce a.s.., 

popř. areálový rozvod ve správě spol. Městské služby Rýmařov s.r.o. 

- nadzemní vedení VO – správce Městské služby Rýmařov s.r.o. 

- stoka splaškové / jednotné kanalizace – správce Městské služby Rýmařov s.r.o. 

- plynovod nízkotlaký NTL – správce GasNet s.r.o. 

- vodovodní řad – areálový rozvod – správce Městské služby Rýmařov s.r.o. 

- podzemní sdělovací vedení elektronických komunikací – správce Nordic Telekom 

s.r.o. 

Veškeré podklady o neexistenci / existenci inženýrských sítí v prostoru výstavby byly 
získány a případně i zakresleny podle podkladů od jejich správců v době tvorby této 
projektové dokumentace. V případě existence vedení IS je tedy jejich poloha orientační. 
V případě neznalosti polohy uložení kabelů je třeba za přítomnosti správce provést 
vytýčení tohoto vedení, byť v předpokládané trase v maximálním rozsahu, tak ať dojde 
k ochraně tohoto vedení v maximální možné míře. Před započetím stavebních prací je 
nutné všechny sítě vytýčit za přítomnosti jejich správců, řádně je označit a popřípadě dle 
požadavku správců ochránit. O jejich poloze či případné neexistenci musí být učiněn 
zápis do tavebního deníku. 

4. Postup výstavby 
 

Před zahájením výstavby je nutno požádat jednotlivé správce inženýrských sítí 
nacházejících se v prostoru staveniště o jejich vytýčení, včetně zápisu o provedení 
vytýčení viz předchozí odstavec 

- postup výstavby 

1) vytýčení konstrukcí stavby; 

2) výkop rýh základových konstrukcí a přípojek NN, splaškové kanalizace, dešťové 
kanalizace a vodovodu, výkop rýhy pro vsakovací objekt 

3) provedení základových konstrukcí a vnitřní revizní betonové šachty DN 1000 – vše se 
zřetelí na přípojky (případné osazení chrániček a prostupů do základových pasů, 
šachty apod.). 

4) provedení jednotlivých přípojek a jejich napojení dle PD, v rámci zásypových materiálů 
nutno uvažovat s budoucím využitím nad přípojkou 

5) osazení modulové buňky WC a její napojení na jednotlivé přípojky 

6) odkopávky pro provedení zpevněných ploch, provedení konstrukce zpevněných ploch  

7) upravení terénu do původního stavu a HTÚ 
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5. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby nebo údržbu 

- Stavba bude provedena dle této projektové dokumentace. Případné změny je nutné 

odsouhlasit se stavebním dozorem investora a projektantem. Uvedení stavby do provozu 

musí odsouhlasit investor. 

Před uvedením stavby do provozu zhotovitel zajistí a investorovi předá níže uvedenou 

dokumentaci: 

kanalizační přípojky a přípojka vodovodu, kabel NN – vždy v míře pro daný typ výrobku: 

1) Geodetické zaměření skutečného stavu stavby; 

2) Dokumentaci skutečného provedení stavby; 

3) Certifikáty použitých výrobků a materiálů a revize; 

4) Tlaková zkouška potrubí a zkouška těsnosti potrubí; 

5) Doklady o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě; 

6) Protokoly o zkouškách hutnění; 

7) Fotodokumentaci stavby. 

 

- vyznačení sítě v terénu: 

Vyznačení kabelů NN v terénu musí být vyznačeno ve smyslu ustanovení ČSN 7306005 

“Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a ČSN 73 6006 „Výstražné fólie k 

identifikaci podzemních vedení technického vybavení“. Místa křížení komunikací bude 

vybaveno značkovacími pasivními markety uloženými ve výkopu na konci chrániček. 

- zemní práce 

Zemní práce spočívají v odstranění veškerých zpevněných či nezpevněných ploch, 

kterých se stavba dotýká. Tyto odstraňované materiály budou tříděny, pokud je to možné. 

V případě možnosti dalšího použití budou uschovány, v opačném případě odvezeny na 

skládku.  

Skládka pro ukládání odpadu ze stavby zeminy, podkladních vrstev a všech vybouraných 

konstrukcí vhodných pro následnou recyklaci bude určena v Rýmařově na pozemcích 

města ve vzdálenosti do 5,0 km, skládka pro odvoz případného nebezpečného odpadu je 

uvažována v Horním Benešově ve vzdálenosti max 34,0 km. 

Předpokládá se rovnovážný stav mezi objemem odstraňovaných materiálů a materiálů 

nově budovaných. Předpokládá se přebytek výkopku zeminy z důvodu provádění větších 

terénních úprav a nahrazení zeminy kvalitnějším materiálem vhodným do podkladů 

komunikací a ostatních zpevněných ploch. 

- sadové úpravy 

Ve všech stavbou dotčených plochách zeleně bude ornice nejprve sejmuta a uložena na 

meziskládku. Sejmutá ornice v tl. 0,10 m se použije na zpětné ohumusování v prostoru 

dotčeném stavbou, popř. bude využita k rozprostření pro zlepšení vegetačního pokryvu a 

případně budou dotčené plochy osety travním semenem 

V rámci PD je proveden návrh sadových úprav stavby, který je zobrazen v příloze C.4 PD 

a detailně popsán v příloze B. 

- dotčení pozemku s ochrannou ZPF 

osazení modulárního WC dochází na parcele č. 512, která je bez ochrany ZPF. Přípojkou 

vodovodu se dostáváme na parcelu č. 507/1, která je pod ochranou ZPF – BPEJ 8.35.34, 

avšak bude se jednat pouze o práce prováděné pro přípojku, které a terén bude po 

dokončení stavby upraven do původního stavu, tzn. nevzniká potřeba odnětí ze ZPF. 
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- nakládání s odpady 

Předpokládá se rovnovážný stav mezi objemem odstraňovaných materiálů a materiálů 
nově budovaných. 

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích předpisů. 

Odpad bude na staveništi tříděn a ukládán přímo na transportní vozidla nebo volně na 
ploše staveniště pro následný odvoz. Speciální odpad může být ukládán do přistavených 
velkoobjemových kontejnerů. Přednostně budou odpady druhotně využity. Materiálové 
využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. 
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich 
převzetí oprávněny. Ke kontrolním prohlídkám je nutné doložit doklady o řádné likvidaci 
nebo využití odpadů. 

Dále uvádíme seznam odpadů, které mohou být produkovány při stavbě a které jsou 
zařazeny do jednotlivých tříd dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. s účinností od 1.4.2016, 
katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 beton 
17 01 02 cihly 
17 01 03 tašky a keramické výrobky 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 dřevo 
17 02 02 sklo 
17 02 03 plasty 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01* asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01 měď, bronz, mosaz 
17 04 02 hliník 
17 04 04 zinek 
17 04 05 železo a ocel 
17 04 06  cín 
17 04 07 směsné kovy 
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina 

17 05 03* zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04 zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03 

17 09  Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04 směsné stavební a demoliční 
 

Skládka pro ukládání odpadu ze stavby bude určena investorem ve vzdálenosti do 5,0 km 
a případného nebezpečného odpadu je uvažována SMOLO HB s.r.o. v Horním Benešově 
ve vzdálenosti 36,0 km.  

- vliv na životní prostředí 

Po dobu provádění stavebních prací dojde k časově omezenému zhoršení hlučnosti a 

prašnosti. Bude nutné důsledně dodržovat předepsané hladiny hluku a dbát na čištění 

vozidel při výjezdu z prostoru staveniště na pozemní komunikace. 
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Po zhotovení stavby se nepředpokládají žádné změny intenzit automobilové, hromadné 

osobní, cyklistické ani pěší dopravy, a proto nedojde k prohloubení negativních vlivů 

dopravy na životní prostředí ve formě vibrací, hluku a prašnosti stávajícího stavu. 

Při provádění stavebních prací budou dodržovány zásady ČSN 83 9061 Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

- bezpečnost práce 

Pří provádění opravy kanalizace musí být použito především následujících technických 

norem a předpisů: 

- ČSN 73 3050 – Zemní práce; 

- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky; 

- ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek; 

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; 

- ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; 

- ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin; 

- ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

Pro zajištění bezpečnosti práce budou v průběhu realizace stavby dodržovány platné 

zákony, nařízení, vyhlášky a normy. Zvláště: 

- zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků; 

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu; 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí (účinnost od 1. 3. 2005); 

- nařízení vlády č. 11/2001 Sb., který se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů; 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky; 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích; 

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky; 

- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů – výběr 

ustanovení; 

- vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, §3 pracovní 

seznámení; 

- vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách; 

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

- vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších 

předpisů; 
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- vyhlášky č. 18/1978 Sb., č 19/1979 Sb., č. 21/1979 Sb., č. 73/2010 Sb., - vyhrazená 

technická zařízení; 

- zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

pozdějších předpisů; 

- zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů; 

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon; 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací; 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění vyhlášky č. 68/2010 Sb. 

V Rýmařově 01/2024 Ing. Lubomír Konvičný 


