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1.

Identifikacni Udaje

1.1 Udaje o stavbé

nazev stavby

Hygienické zafizeni s pfistupovou cestou
misto stavby
na parc. €. 507/1 a 512 ve vlastnictvi investora v k.U Rymarov

Stavba se nachazi ve mésté Rymarov, v intravilanu obce, v odpoclinkové lokalité
Flemmichovy zahrady (zahrada HEDVY), kterou vyuZzivaji mistni k aktivnimu odpocinku
prochazkam a relaxaci.

Kraj: Moravskoslezky, Obec: Rymarov, Katastralni Uzemi: Rymarov [597783]

Pavr'celm' Vyméra LV Viastnik dot&eného pozemku VyuZziti pozemku, Druh
Cislo (m2) ochrana pozemku
512 1934 1051 Mésto Ry”;;g’(‘)’a ”Fj‘;‘rf;')\'l\""“ 23011, zeleft ‘;Isct)i:;
ol e e il B e ol e

predmét dokumentace

Projektova dokumentace pro Uzemni souhlas feSi vybudovani WC ve ,Flemmichové
zahradé“ v Rymarové. Jedna se o modulové automatické WC o velikosti 6160 x 3160 mm
osazené na zakladové pasy dle pozadavku vyrobce, souéasti stavby je také napojeni na
vnitroarealové rozvody médii, zahrnujici pfipojeni na NN, vodu a splaskovou kanalizaci.
Destové vody ze stfechy WC budou likvidovany vsakem.

1.2 Udaje o stavebnikovi

Mésto Rymarov, IC: 00296317, DIC: CZ 00296317
nameésti Miru 1, 795 01 Rymarov
Zastoupeni: Ing. Ludék Simko

telefon: +420 773774130
e-mail: simko.ludek@rymarov.cz

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace:

Dopravni projekce Rymarov

Ing. Lubomir Konviény

Lidicka 993/4, 795 01 Rymarov

ICO: 06939279, DIC: CZ8401214855

ID datové schranky: ekh4j4q
lubomir.konvicny@gmail.com, +420 777659874

Zodpovédny projektant:
Ing. Lubomir Konvi¢ny, autorizovany inZenyr pro dopravni stavby (autorizace 1006564),
Lidicka 993/4, 795 01 Rymarov, dpr.konvicny@gmail.com
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2. Popis inzenyrského objektu a jeho fesSeni

modulové automatické WC

Modulové automatické WC o velikosti 6160 x 3160 mm bude osazené na zakladové pasy
Sitky 400 mm, provedené do hloubky 800 mm z betonu C20/25.

WC bude obsahovat spole¢nou, imobilni kabinu pro WC Zeny a télesné postizené, kabinu
s WC pro muzi muze a technickou mistnost, do niz Usti veSkeré vnitfni instalace a jejich
ovladani. Technicka mistnost bude mit pod podlahou vybudovanou skrytou betonovou
Sachtu — skruz DN1000 mm, kde bude provadéno napojeni na jednotlivd média viz
vykresové feseni bunky.

Spole¢na, imobilni kabina WC Zeny a télesné postiZzeni je pfizpusobena pro osoby se
shizenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. ,O obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb®. Z

Z&klad modulu tvofi prefabrikovany zelezobetonovy skelet s tepelnou izolaci. Vnitfni zdi a
podlaha jsou obloZzeny obkladem z keramiky. Podlaha je temperovana topnymi rohozemi
a odvodnéna do podlahové vpusti. Vstupni dvefe jsou nerezoveé, se zabudovanym
mincovnikem, svételnou signalizaci a piktogramy. Osvétleni a ventilace je ovladano
automaticky, vhozenim mince do mincovniho automatu. Bunky jsou za ucCelem
bezpecCnosti a odrazovani pfipadnych vandald v noci osvétleny (svétlo je Fizeno
soumrakovym ¢idlem). Spole¢na, imobilni kabina WC Zeny a télesné postizeni je
vybavena tlacitkem pro pfivolani prvni pomoci, zapojenym na Fidici panel s GSM
modulem (moznost zadani automatické SMS zasilané na integrovany zachranny systém).
Jednotlivé zafizovaci pfedméty jsou z nerezového materialu, odolné proti vandaltm.

Vzhledem ke svazitosti terénu v misté stavby, bude osazeni provedeno ¢aste¢né zarez /
nasyp s dosahovanim na stavajici terén, o rozsahu svahovani bude rozhodnuto az
v ramci stavebnich praci.

napojeni na vnitroarealovy rozvod

VSechna média pro napojeni buriky WC budou napojena do skruzi bet. Sachty DN1000
v technické mistnosti.

1) vodovod

Bude provedeno napojeni bufiky WC na areédlovy rozvod vodovodu ve spravé spol.
Méstské sluzby Rymarov.

Napojeni bude provedeno profilem PE D 100 RC SDR 11 32x3,0 mm (dle CSN EN
12201 a PAS 1075) celkové délky 34,60 m. Napojeni bude provedeno v budové
sportovniho klubu viz situaéni vykres a na pfipojce bude osazeno Soupé& pro moznost
odstaveni WC pfi poruse apod., Soupé bude umisténo v prostoru zpevnéné plochy.

V prostoru revizni Sachty technické mistnosti v prostfedni ¢asti buriky WC, bude osazena
vodomérna sestava pro zjisténi realné spotfeby vody v ramci buriky WC.

2) splaskova kanalizace

Bude provedeno napojeni buriky na arealovy rozvod splaskové kanalizace ve spravé spol.
Méstské sluzby Rymarov.

Stavajici stoka je tvofena profilem PVC DN250. Napojeni bude provedeno profilem PVC
KG 160 SN 8 a bude realizovano do horni poloviny profilu stoky prostfednictvim sedlové
odbocky 250/160 v tésné blizkosti stavajici Sachty dle situacniho fesSeni. Celkova délka
potrubi je 10,80 m. Jako revizni Sachta bude slouzit Sachta pro umisténi pfipojek medii
v prostoru technické mistnosti v burice WC.

3) elektro

Bude provedeno napojeni buriky WC na aredlovy rozvod NN ve spravé spol. Méstské
sluzby s.r.o.

Napojeni bude provedeno kabelem CYKY J4x10 mm celkové délky 25,50 m do pilitku
arealového rozvodu umisténého u vstupu do arealu po pravé strané dle situacniho feSeni




HYGIENICKE ZARIZENi S PRISTUPOVOU CESTOU
DOKUMENTACE PRO UZEMNi SOUHLAS 01/2024

stavby. (typ kabelu je pouze odhad - v pfipadé zjisténi pfedimenzovani kabelu ¢i naopak
vétsi naro€nosti pfipojky bude dimenze kabelu upravena)

V prostoru technické mistnosti v prostfedni &asti bufky WC bude osazen na zed
elektromér pro zjisténi redlné spotfeby elektrické energie v ramci burfiky WC.

4) zasakovani srazkovych vod

Modul WC ma stfechu spadovanou do stfedu a stfesni svody implementované do buriky a
svedené do technické mistnosti, ty budou dale vyvedeny potrubim PVC KG 160 SN 8
délky 5,0 m mimo prostor burnky, kde bude v dostateéné vzdalenosti od zakladovych
konstrukci bufiky — min. 2,0 m, proveden vsakovaci objekt o rozmérech 3,0x1,0x1,0 m —
tedy jama obalena separacni geotextilii min 300g/m?, vysypana drcenym kamenivem
63/125 (32/63). Vsak bude umistén 0,50 m pod rostly terén tzn. nebude okem viditelny.
Umisténi vsaku viz situacni pfiloha PD.

- podminky provadéni

V ramci stavby budou dodrzeny vSechny zakonem dané predpisy pro vystavbu a platné
CSN. P¥i praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti, komunikaci a ostatnich objektu
dot€enych vystavbou budou dodrzeny podminky stanovené spravcem zafizeni.

- materialové provedeni

Vodovod — profil PE D 100 RC SDR 11 32x3,0 mm délky 34,60 m

Trubky maji certifikat pro styk s pitnou vodou, jsou modré barvy, a jsou dodavany v délce
6, 12 a 100 m. Spojovani trubek probiha svarovanim natupo.

Splaskova kanalizace — profil PVC KG 160 SN 8 délky 10,80 m
Destova kanalizace - profil PVC KG 160 SN 8 délky 5,0 m

Spojovani kanalizacnich trubek probiha nasuvnymi hrdly, jejichz tésné spojeni s rovnymi
konci trubek zajistuji jazyckove tésnici krouzky.

Elektro — kabel CYKY J4x10 mm celkové délky 25,50 m
Kabely budou ukladany po celé délce v chraniéce kopoflex 40 mm uloZené v piskovém

lozZi tak, aby byly dodrZeny CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti technického
vybaveni a CSN 33 2000-5-52ed.2 ,Predpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni*
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- technické reSeni stavby a zasah do zpevnénych ploch

vykop v prostoru zpevnénych ploch
Vykopy budou probihat v co nejmensim rozsahu nutném pro zhotoveni stavby!

Sitka vykopu pro uloZeni a montaZ potrubi bude 1,0 m, hloubka vykopu bude 1,20 m pro
kanalizaci a 1,50 m pro vodovod. Sitka vykopu pro uloZeni kabelového vedeni je 0,50 m
a bude pokladano do hloubky 1,0 m. V pfipadé, ze bude hloubka vykopd > 1,20 m, budou
tyto vykopy provedeny jako pazené.

Zasyp téchto vykopl bude proveden nasledovné.

Noveé potrubi bude uloZeno na SP podsyp tl. 0,15 m a bude nasledné obsypano obsypem
ze SP do vysky 0,30 m nad horni lic potrubi. Po provedeni obsypu potrubi, bude
proveden zasyp Stérkodrti frakce 0/63 hutnénou po vrstvach max. tl. 200 mm do hloubky
provadéni podkladnich vrstev zpevnénych ploch tj. -0,40 m. Poté budou provedeny
vrstvy dle skladeb nize:

1) chodnik

SKLADBA 1 — povrch chodniku - D2-D-1-CH-PIII

Zamkova dlazba Seda DL 60 mm CSN 736131
Stérkodrt loZna, frakce 4/8 L 40 mm CSN 73 6126-1, 2
Stérkodrt, frakce 0/32 SDB min 150 mm CSN 73 6126-1, 2
Konstrukce celkem min 250 mm

2) asfalt

SKLADBA 2 — povrch asfaltové komunikace — D1-N-2-V-PlIlI

Asfaltovy beton ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik asfaltovy PS-A 0,30 kg/m? CSN 736129
Asfaltovy beton ACL 16+ 50 mm CSN EN 13108-1
Infiltracni postfik asfaltovy PI-A 0,45 kg/m? CSN 73 6129
Stérkodrt, frakce 0/32 SDa 140 mm CSN 73 6126-1, 2
Stérkodrt, frakce 0/63 SDs min 160 mm  CSN 73 6126-1, 2
Konstrukce celkem min 400 mm

3) dlazba s moznosti pojezdu

SKLADBA 3 — povrch dlazdény z kostek — D1-D-1-V-Plll

Zulova dlazebni kostka 14/16 DL 160 mm CSN 736131
Stérkodrt lozna, frakce 4/8 L 40 mm CSN 736126-1, 2
Stérkodrt, frakce 0/63 SDs min 200 mm CSN 73 6126-1, 2
Konstrukce celkem min 400 mm

Rozsah pfedpokladaného dotéeni povrchi je zobrazen v situacni pfiloze PD a provadéni
zasypU je zobrazeno ve vzorovém fezu ulozeni vedeni.
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Vykop v zeleni:

Vykop i zasyp ryhy bude proveden v navrhovych parametrech jako u zpevnénych ploch
s rozdilem zasypu zeminou misto provadéni SKLADEB zpevnénych ploch.

Nejprve bude sejmuta ornice v tl. 0,15 m a bude odvezena na meziskladku. Poté bude
proveden vykop v nutném rozsahu. Vykopany material bude taktéz odvezen na
meziskladku. Umisténi meziskladky bude na pozemcich stavbou dotéenych ve vlastnictvi
investora. Zasyp téchto vykopu bude proveden nasledovné. Nové potrubi bude ulozeno
na SP podsyp tl. 0,150 m a bude nasledné& obsypano obsypem ze SP do vysky 0,30 m
nad horni lic potrubi. Nasledny zasyp do vySky po urovern povrchu bude proveden
stavajicim materialem z vykopku a dotéené plochy budou uvedeny po stavbé do
puvodniho stavu, tzn. vykopy budou zasypany s postupnym hutnénim, terén urovnan,
kameny vysbirany.

V dotéenych mistech bude dale zpétné polozena ornice a pfipadné budou dotéené
plochy osety travnim semenem. Bude respektovana stavajici rostla zelefi v maximalni
mozné mife.

- Vliv na povrchové a podzemni vody

Navrzené potrubi a kabel nema Zadny vliv na povrchové &i podzemni vody. Pokud se ve
vykopu pro potrubi nebo kabel objevi voda, na dno vykopu se ulozi drenazni potrubi
PVC DN 80 obsypané drcenym kamenivem 8/16.

- Udaije o zpracovanych hydrotechnickych vypoétech a jejich vliv na navrhované feseni

V prodejné budou zfizeny sanitarni objekty, pro navrh dimenze potrubi je uvazovano se 4
osobami:

Priimérna denni spotfeba (I/den) Qp= 125 l/os/den*4 osoby = 500 I/den
Maximalni denni potfeba (I/den) Qm = Qp*ka = 500*1,4 = 700 l/den
Maximalni hodinova spotfeba (I/s) Qn = Qm*kn/24 = 700*1,8/24 = 52,5 I/hod = 0,0146 I/s

Maximalni pritok PVC KG 160 SN 8 pfi sklonu 14,5% je 37,1 I/s a maximalni prutok
potrubim PVC KG 200 SN 8 pfi sklonu 66,7% je 43,7 I/s. Kapacitni prutok potrubimi
vyhovi maximalni hodinové spotfebé vody.

Na tuto pfipojku spladkové kanalizace bude napojena pfipojka z administrativni bufiky pro
pfipad moznosti budouciho vyuziti a pfipojka WC.

Primérna denni spotfeba vody pro WC je 22 l/den = 2,54.10-4 I/s. Toto mnozstvi je
zanedbatelné, kapacita potrubi pfipojky z budovy prodejny je dostateéna a proto potrubi
vyhovi maximalni spotfebé vody.
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3. Vyhodnoceni prizkumi a podklad, véetné jejich uziti v dokumentaci

zadani investora akce s rozsahem feSeného Uzemi, pfedstavou o finanéni nakladnosti,
pravidelné konzultace navrhu s investorem;

mapoveé podklady z internetové databaze;

prizkum dotéeného Uzemi projektantem, v€etné zpracovani podrobné fotodokumentace
feSeného uzemi;

uzemni plan mésta Rymarova

zameéfeni vySkopisu a polohopisu vzhledem k jednoduchosti stavby nebylo provadéno
zadosti o existenci inZenyrskych siti v rozsahu stavby kvuli moznému zasahu do nich;

V dotéeném prostoru vystavby a v jeho blizkosti se dle vyjadrenych jednotlivych spravcu
nachazi nasledujici inZenyrskeé sité:

- nadzemni a podzemni vedeni nizkého napéti NN — spravce CEZ Distribuce a.s..,
popf. arealovy rozvod ve sprave spol. Méstské sluzby Rymarov s.r.o.

- nadzemni vedeni VO — spravce Méstské sluzby Rymafrov s.r.o.

- stoka splaskové / jednotné kanalizace — spravce Méstské sluzby Rymafrov s.r.o.
- plynovod nizkotlaky NTL — spravce GasNet s.r.o.

- vodovodni fad — arealovy rozvod — spravce Méstské sluzby Rymarov s.r.o.

- podzemni sdélovaci vedeni elektronickych komunikaci — spravce Nordic Telekom
S.r.o.

Veskeré podklady o neexistenci / existenci inZzenyrskych siti v prostoru vystavby byly
ziskany a pfipadné i zakresleny podle podkladu od jejich spravci v dobé tvorby této
projektové dokumentace. V pfipadé existence vedeni IS je tedy jejich poloha orientaéni.
V pfipadé neznalosti polohy ulozeni kabell je tfeba za pfitomnosti spravce provést
vyty€eni tohoto vedeni, byt v pfedpokladané trase v maximalnim rozsahu, tak at dojde
k ochrané tohoto vedeni v maximalni mozZné mife. Pfed zapocletim stavebnich praci je
nutné vSechny sité vytycit za pfitomnosti jejich spravcu, fadné je oznacit a popfipadé dle
pozadavku spravcl ochranit. O jejich poloze &i pfipadné neexistenci musi byt ucinén
zapis do tavebniho deniku.

4. Postup vystavby

Pfed zahajenim vystavby je nutno pozadat jednotlivé spravce inzenyrskych siti
nachazejicich se v prostoru stavenisté o jejich vyty€eni, vCetné zapisu o provedeni
vyty€eni viz pfedchozi odstavec

postup vystavby
1) vyty&eni konstrukci stavby;

2) vykop ryh zakladovych konstrukci a pfipojek NN, splaskové kanalizace, deStove
kanalizace a vodovodu, vykop ryhy pro vsakovaci objekt

3) provedeni zakladovych konstrukci a vnitfni revizni betonové Sachty DN 1000 — vSe se
zteteli na pripojky (pfipadné osazeni chranicek a prostupu do zakladovych pasuq,
Sachty apod.).

4) provedeni jednotlivych pFipojek a jejich napojeni dle PD, v ramci zasypovych materiall
nutno uvazovat s budoucim vyuZitim nad pfipojkou

5) osazeni modulové buriky WC a jeji napojeni na jednotlivé pfipojky

6) odkopavky pro provedeni zpevnénych ploch, provedeni konstrukce zpevnénych ploch

7) upraveni terénu do ptivodniho stavu a HTU
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5. Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby nebo udrzbu

Stavba bude provedena dle této projektové dokumentace. Pfipadné zmény je nutné
odsouhlasit se stavebnim dozorem investora a projektantem. Uvedeni stavby do provozu
musi odsouhlasit investor.

Pfed uvedenim stavby do provozu zhotovitel zajisti a investorovi pfeda nize uvedenou
dokumentaci:

kanalizac¢ni pripojky a pripojka vodovodu, kabel NN — vzZdy v mife pro dany typ vyrobku:
1) Geodetické zaméreni skute¢ného stavu stavby;

2) Dokumentaci skute€ného provedeni stavby;

3) Certifikaty pouzitych vyrobkd a material(l a revize;

4) Tlakova zkou$ka potrubi a zkouska t&snosti potrubi;

5) Doklady o likvidaci odpadl vzniklych pfi stavbé;

6) Protokoly o zkouskach hutnéni;

7) Fotodokumentaci stavby.

vyznaceni sité v terénu:

Vyznaéeni kabelt NN v terénu musi byt vyznaéeno ve smyslu ustanoveni CSN 7306005
“Prostorové usporadani siti technického vybaveni a CSN 73 6006 ,Vystrazné félie k
identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni“. Mista kfizeni komunikaci bude
vybaveno znackovacimi pasivnimi markety ulozenymi ve vykopu na konci chranicek.

zemni prace

Zemni prace spocivaji v odstranéni veskerych zpevnénych ¢&i nezpevnénych ploch,
kterych se stavba dotyka. Tyto odstranované materialy budou tfidény, pokud je to mozné.
V pfipadé moZnosti dalSiho pouZiti budou uschovany, v opaéném pfipadé odvezeny na
skladku.

Skladka pro ukladani odpadu ze stavby zeminy, podkladnich vrstev a vSech vybouranych
konstrukci vhodnych pro néslednou recyklaci bude uréena v Rymafové na pozemcich
mésta ve vzdalenosti do 5,0 km, skladka pro odvoz pfipadného nebezpe&ného odpadu je
uvazovana v Hornim BeneSové ve vzdalenosti max 34,0 km.

Predpoklada se rovnovazny stav mezi objemem odstrafiovanych materiald a materiall
nové budovanych. Pfedpoklada se prebytek vykopku zeminy z dvodu provadéni vétsich
terénnich uprav a nahrazeni zeminy kvalitngjSim materidlem vhodnym do podkladu
komunikaci a ostatnich zpevnénych ploch.

sadové upravy

Ve vSech stavbou dotéenych plochach zelené bude ornice nejprve sejmuta a uloZzena na
meziskladku. Sejmuta ornice v tl. 0,10 m se pouzije na zpétné ohumusovani v prostoru
dotéeném stavbou, popf. bude vyuzita k rozprostreni pro zlepSeni vegetaéniho pokryvu a
pfipadné budou dotéené plochy osety travhim semenem

V ramci PD je proveden navrh sadovych uUprav stavby, ktery je zobrazen v pfiloze C.4 PD
a detailné popsan v pfiloze B.

dotéeni pozemku s ochrannou ZPF

osazeni modularniho WC dochazi na parcele €. 512, ktera je bez ochrany ZPF. Pfipojkou
vodovodu se dostavame na parcelu €. 507/1, ktera je pod ochranou ZPF — BPEJ 8.35.34,
avSak bude se jednat pouze o prace provadéné pro pfipojku, které a terén bude po
dokonc¢eni stavby upraven do pavodniho stavu, tzn. nevznika potfeba odnéti ze ZPF.
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- nakladani s odpady

Predpoklada se rovnovazny stav mezi objemem odstrafiovanych materiald a materialt
nové budovanych.

Odpadovy material vznikly stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen zakon o odpadech) a jeho provadécich predpisu.

Odpad bude na stavenisti tfidén a ukladan pfimo na transportni vozidla nebo volné na
ploSe stavenisté pro nasledny odvoz. Specialni odpad mize byt ukladan do pfistavenych
velkoobjemovych kontejner. Pfednostné budou odpady druhotné vyuzity. Materialové
vyuziti bude mit pfednost pfed jejich uloZzenim na skladku nebo jinym vyuzitim odpadu.
Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich
prevzeti opravnény. Ke kontrolnim prohlidkdam je nutné dolozit doklady o Ffadné likvidaci
nebo vyuziti odpadu.

Dale uvadime seznam odpadu, které mohou byt produkovany pfi stavbé a které jsou
zarazeny do jednotlivych tfid dle vyhlasky MZP ¢. 93/2016 Sb. s G&innosti od 1.4.2016,
katalog odpadu, ve znéni pozdéjSich predpis(.

Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)

1701 Beton, cihly, taSky a keramika

170101 beton

17 01 02 cihly

17 0103 tasky a keramické vyrobky

17 02 Drevo, sklo a plasty

170201 drevo

17 02 02 sklo

1702 03 plasty

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 01* asfaltové smési obsahujici dehet

1703 02 asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)

17 04 01 méd, bronz, mosaz

17 04 02 hlinik

1704 04 zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 cin

17 04 07 smeésné kovy

1704 11 kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 Zemina (v€etné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a
vytéZena hludina

17 05 03* zemina a kameni obsahujici nebezpecéné latky

17 05 04 zemina a kameni neuvedena pod Cislem 17 05 03

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

170904 smésné stavebni a demolicni

Skladka pro ukladani odpadu ze stavby bude uréena investorem ve vzdalenosti do 5,0 km
a pfipadného nebezpeéného odpadu je uvazovana SMOLO HB s.r.o. v Hornim BenesSové
ve vzdalenosti 36,0 km.

- vliv na zivotni prostredi

Po dobu provadéni stavebnich praci dojde k €asové omezenému zhorSeni hlu¢nosti a
prasnosti. Bude nutné dasledné dodrzovat pfedepsané hladiny hluku a dbat na &isténi
vozidel pfi vyjezdu z prostoru stavenis$té na pozemni komunikace.
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Po zhotoveni stavby se nepfedpokladaji zadné zmény intenzit automobilové, hromadné
osobni, cyklistické ani pési dopravy, a proto nedojde k prohloubeni negativnich vliv{
dopravy na zivotni prostfedi ve formé vibraci, hluku a prasnosti stavajiciho stavu.

PFi provadéni stavebnich praci budou dodrzovany zasady CSN 83 9061 Ochrana stromd,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

- bezpec€nost prace

Pfi provadéni opravy kanalizace musi byt pouzito pfedevSim nasledujicich technickych
norem a predpisu:

CSN 73 3050 — Zemni prace;

CSN 75 6101 — Stokové sité a kanaliza&ni p¥ipojky;

CSN 75 6909 — Zkousky vodot&snosti stok a kanalizaénich pfipojek;

CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni;

CSN EN 1610 — Provadéni stok a kanalizaénich pFipojek a jejich zkouseni;
CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin;

CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

Pro zajisténi bezpecnosti prace budou v pribéhu realizace stavby dodrZzovany platné
zakony, nafizeni, vyhlasky a normy. Zvlasté:

zakonik prace €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdejsich predpisu;
nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizS8i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Cdgisticich a

dezinfekénich prostredkd;

nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence urazll, hlaSeni a zasilani
zaznamu o Urazu;

nafizeni vlady & 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi (U¢innost od 1. 3. 2005);

nafizeni vlady €. 11/2001 Sb., ktery se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signaly;

nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ8i poZadavky na bezpeclny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojl a naradi;

nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpelnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky do hloubky;

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpelnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich;

nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpuUsob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostiedky;

vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi — vybér
ustanoveni;

vyhlaska ¢. 50/1978 Sb. o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, §3 pracovni
seznameni;

vyhladka &. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpec&nosti pfi
svarovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach;
vyhlaska &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpec€nosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjSich
predpisq;
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- vyhlasky €. 18/1978 Sb., ¢ 19/1979 Sb., &. 21/1979 Sb., &. 73/2010 Sb., - vyhrazena
technicka zafizeni;

- z&kon ¢&. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni
pozdéjSich predpisu;

- z&kon ¢&. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisy;

- zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisu;

- zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakonu;

- z&kon €. 183/2006 Sb., stavebni zakon;
- zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpis;
- nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed U¢inky hluku a vibraci;

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni vyhlasky ¢. 68/2010 Sb.

V Rymariové 01/2024 Ing. Lubomir Konvi¢ny
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